




Европейски бежански фонд



Държавна агенция за бежанците при МС

Техническо предложение

от

„Енерджи 71” ЕООД

Седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. Деде Агач №1, ет.2, ап.5

Телефон 0887934500 E- mail energy_71@abv.bg

БУЛСТАТ/ЕИК 108692092,

Адрес за кореспонденция гр. Кърджали, ул. Деде Агач №1, ет.2, ап.5

тел 0887934500

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в обявената от Вас открита процедура процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет: “Реконструкция на вътрешна електрическа кабелна мрежа - етап 1 и етап 2 в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **30 (тридесет) календарни дни** от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

I. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Изпълнение на обществената поръчка в срок от : 20 календарни дни от сключване на договора и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

3. Предложените от нас гаранционни срокове и условия за гаранционно обслужване са:

5 (пет) години.

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения проект;

6. Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на Управляващия орган.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка,

II. НАШЕТО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е :

1. Генерален подход и методология на работа.

Обектът ще се изпълни съгласно нуждите на Възложителя по отношение на това кой етап е по спешен. Кабелите ще се полагат поэтапно и започнатият етап ще приключи в рамките на деня. Това се налага предвид захлаждането на времето- да бъде възстановено ел.захранването в края на деня, тъй като отоплението е изцяло електрическо.

2.Организацията на строителната/ните площадка/и – съгласно техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация и др.

3. Организация на работа

Запознати сме със строителната площадка и имаме предварително изготвен на всички съществуващи подземни съоръжения. Изборът на етап ще е по предложение на Възложителя. Всички изкопни работи ще се правят след изключване на напрежението. Ежедневно извършените работи ще се съгласуват с представител на Възложителя и при установени отклонения от проекта, същите ще бъдат отстранени. При нужда от извършване на допълнителни извън проекта дейности сме на разположение на Възложителя, като тяхната стойност ще бъде допълнително уточнена.

4. Технологична последователност на строителните процеси

Обектът ще се изпълни съгласно нуждите на Възложителя по отношение на това кой етап е по спешен.

Дата:15.09.2014 год

Подпис и печат:.....